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1. Wstep.

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST1 — Wymagania Ogélne, odnosi sie do wymagan wspdinych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang
wykonane podczas z modernizacjg lokalnej kottlowni, tzn. wykonanie blokéw i ptyt
fundamentowych, wykonanie placu manewrowego wraz z dojazdem oraz wykonanie
ogrodzenia terenu wokot kottowni znajdujacej sie na os. Zacisze w Trzciance.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej
dla robot budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt.1.1. Ponadto
zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogdllne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

- wymagania ogoélne

- roboty rozhiérkowe

- roboty konstrukcyjne

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne

- roboty drogowe

- roboty sanitarne

- roboty elektryczne

- technologia kottowni

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz.
U. nr 108, poz.953).

Inspektor nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone
przez Zamawiajgcego, o0 ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowe;j.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego , obiekt bedzie realizowany.
Przedmiar rob6t — kosztorys $lepy — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilo$ci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okres$la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdét budowlanych oraz sposob postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(ST).
1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru rob6t, a uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wiasny koszt.
1.7. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz
geodezyjna dokumentacje powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.
1.8. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich poses;i.
Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych
przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t w spos6b uzgodniony z Inspektorem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wigczony jest w ceng kontraktowa.
1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub doébr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu,

ST 1. WYMAGANIA OGOLNE
Modernizacja lokalnych systeméw zaopatrzenia w energie cieplng na terenie gminy Trzcianka
strona 3z11



PR R WOJEWODZTWO S e || * *i
WIELKOPOLSKIE O,
REGIONALNY ROZWOJU REGIONALNEGO o

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.
Materiatéw, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiedci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o
Zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie
prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatldw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenhstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Dla robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona rohot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy bylty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kohAcowego. Inspektor moze
wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymywanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ utrzymywanie nie pdézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére
speiniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw
wykonania robét poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz do
przywrdcenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na
swojg wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu
budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje witasnosci uzytkowe
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez
obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje
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dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatbw zdanego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu robdét.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét,
niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
whasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora .Miejsca czasowego
skladowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.
Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkoéw wyszczegoélnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy
na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeh nawierzchni drég publicznych
Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usuniete
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i

rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposOb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czesc ogling opisowg

- organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- sposo6b zapewnienia bhp,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robat,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (adres laboratorium wiasnego
lub laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposb6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi.

b) czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $srodkéw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
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- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zalozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robo6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materialow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okredlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowag. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi

Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Kierownik budowy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi
Specyfikaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakohczenia

budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Kierowniku Budowy.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. Odbior robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robd6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot takich

prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek

bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér powinien byé wykonany nie pézniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o

gotowosci do odbioru.

Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje

wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktéry moze

by¢ wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak

przy odbiorze koncowym robét.

Odbior koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialdw i

robocizny rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym

fakcie Inspektora.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa

ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych lub

rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

koncowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany

warunkéw umowy, a w szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigazku zaptacenia kar

umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru

koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawczg oraz dodatkowsa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

b) Specyfikacje Techniczne zamontowanych urzadzenh i instalacji,

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy (oryginat),

e) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaly mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a
w szczegdlnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.
Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej :Odbioru korncowego robot”.
8. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu zamowienia .
Cena ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowej.
Cena ryczattowa obejmuije :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Cena ryczaitowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia Wykonawcy, urzgdzenie linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw, ktore
beda wykorzystywane Ilub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ushug
wykonywanych w ramach Umowy.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumiec¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza sie, ze Wykonawca wzigl pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz r6znorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci rob6t objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdéinym pozycjom dla wszystkich
kosztéw wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdélnione), odnoszace sie do Umowy jako catosci, beda
rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Calos¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy
poda¢ osobno.

9. Przepisy zwigzane.

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogolne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. nr. 130;
po0z.1389),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (
Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr. 47:
poz. 401),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z
2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pézniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

- Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19;
poz.177) z pézniejszymi zmianami,

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

- Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano -

montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |,

budownictwo og6lne. MGPIB, ITB, Arkady 1989.
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